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ACTA DE LA MESA DE LICITACION

Fecha de celebracion

12 de enero de 2022

Asistentes

Presidente:

Ramon lgnacio Garcfa Rodriguez, Director General.

Vocales:

Manuel Manrubia Gibert, Jefe de Departamento de Administracic’m y Finanz‘as.

" Carles Segura Ballesté, Jefe de Departamento de Infraestructuras y Conservacion,

Genoveva Climent Dewitt, Jefa de Departamento de Comercial y Desarrollo del Negocio.
Secretario:

Josep Lluis Diez i Besora, Jefe de Departamento de Dominio PUblico y Proteccién Portuaria.
Ordeﬁ del dia

Unico. — Valoracién de la propuesta técnica contenida en el sobre nimero 2 del concurso
publico para seleccionar una oferta para el otorgamiento de una concesién administrativa para

la construccidn y posterior explotacidn de una Terminal pdblica de pasajeros en el Puerto de
Tarragona. '

Se expone: -

Enacto no publico, y.constituida la Mesa de Licitacidn por todas sus miembros a excepcién de
su secretario, haciéndolo en funciones el vocal Josep Lluis Dfez | Besora, habiéndose abierto en
acto publico de esta mesa del pasado 4 de enero de 20271 el sobre nimero 2 a que se refiere la
base décima del Pliego de Bases del citado concurso y habiéndose considerado la
documentacidn apropiada y suficiente, se procede en este acto a valorar motivadamente la
propuesta técnica conforme lo establecido en la base doceava. ‘




1.- PROYECTC BASICO:

Conforme a lo establecido en el apartado 1 de la base décima, se aportd por el licitador el
proyecto bésico de las obras a ejecutar con el contenido gue fue de ver en el acta de esta mesa-
del pasado 4 de enero de 2022 y que fue facilitada a los miembros de esta mesa para su analisis
de valoracidon que en este momento se concreta.

Respecto al punto 1 (Proyecto basico) de la base doceava del Pliego de Bases que contiene los
aspectos a valorar, se significa:

Que en relacidn a la valoracién de los aspectos particulares del proyecto bdsico recogidos en el
apartado 1.1 de |a base doceava del Pliego de Bases, ordenados de mayor a menor importancia
y en concreto en lo referente a la adecuacion de las obras a las necesidades de gestién y
explotacion refiejadas en la oferta para el conjunto de las instalaciones, y calidad técnica de las
actuaciones propuestas, tanto en sus caracteristicas operativas como en el apartado estético,
se puede indicar que analizada la antedicha documentacion se verifica que la propuesta
presenta un disefio singular, integrando el disefio eficiente en la solucién arquitectdnica del
edificio con el objetivo de reducir las necesidades de climatizacidn para lograr un buen grado
de confort.

Ademas, el disefio propuesto a base de estructuras modulares permite construir la parte
principal de la obra en taller, con los beneficios en la calidad y |a gestion ambiental que supone,
y, sobre todo, agilizando y minimizando los trabajos in situ. Esto permitird contabilizar su
montaje con la operativa de cruceros durante la temporada alta del segundo afio de
explotacion.

Por su parte, el edificio habilita los espacios necesarios para los cruceristas, asf como los
servicios y otras funciones necesarias para la gestion de la terminal, a la vez que permite los
flujos de pasajeros, equipaje y de provisiones. .

Asl mismo y con relacion al plazo de finalizacién de las obras y planificacién de fas obras, se
valora positivamente la minimizacién del plazo y la coherencia e impacto sobre las escalas de
cruceros del plan de obra, analizada la antedicha documentacion se verifica que se prevé que
las obras tengan una duracién de 16 meses desde la resolucion del otorgamiento de la
concesion.

Y ello atendiendo que dentro de los 16 meses se incluyen estudios previos, redaccion del
proyecto ejecutivo y licitacion, y la propia obra tanto en taller como en el muelle, planificado
de la siguiente manera, dlstmgwendo temporada alta (mayo septiembre) de temporada baja
(octubre-abril):

Fase 0: temporada baja 2022:

e (Otorgamiento de la concesion.

e Realizacion de estudios previos (topogréafico y geotécnico).
e Solicitud de licencia,

e Redaccion proyecto ejecutive y concurso de constructoras.
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Fase 1: temporada alta 2022:

e Trabajo en taller para el desarrollo de la Terminal.
e Operativa en actual carpa provisional.

Fase 2: temporada baja 2022-2023:

e Trabajos de urbanizacidn, marquesinas y paneles solares por parte de la APT.
e Trabajos de cimentacidn, estructuras y cubiertas en la Terminal.

Fase 3: temporada alta 2023:

e Puesta a punto de 2110,87 m2 de Terminal el primer mes.
e Finalizacion de la obra.

Por su parte, la planificacion de las obras es coherente, asi como su compatibilidad con la
operativa de cruceros. ‘

Asi mismo y con relacién a la calidad y claridad de la memoria, planos e infografias, descripcion
de las obras e instalaciones a ejecutar, analizada la antedicha documentacion se verifica que la
documentacién presentada permite una facil comprensién del proyecto previsto ejecutar,
incluyendo un proyecto bésico, planos en PDF y en AutoCAD e imdgenes generadas por
ordenador que presentan la terminal finalizada en funcionamiento.

Asi mismo y con relacién a las medidas de proteccién ambiental que se pretende adoptar
durante la ejecucién de las obras para minimizar el impacto ambiental de éstas, analizada la
antedicha documentacién se verifica que el estudio medio ambiental del proyecto se ha
realizado siguiendo un esguema similar a los de estudio de impacto ambiental, analizando
posibles impactos sobre distintos vectores ambientales tanto en fase de obras como de
explotacién. Asf pues, no se han centrado en lo que se pedia en el concurso, que era
estrictamente sobre la ejecucion de fas obras. De haber hecho el andlisis estrictamente de la
obra, se hubieran enumerado las distintas actividades que conformaran la obra y detallar sus
posibles impactos y medidas a tomar, por ejemplo, la instalacién de un punte limpio, el control
de la limpieza de las canales de los camiones hormigonera, control de polvo en movimientos
de tierra, recogida de sobrantes durante montajes y soldaduras, u otros elementos muy
especificos de la ejecucion de las obras. ‘

No obstante, s que se ha afladido un aneéjo de gestién de residuos que entre otros incluye el
punto limpio mencionade anteriormente.

Que con relacién a la valoracidn de la inversién a realizar recogida en el apartado 1.2 de la base
doceava del Pliego de Bases, se valora positivamente la verosimiiitud, puntuandose, eri su caso,
a la baja, si las inversiones no resultaran proporcionadas a las actuaciones planteadas, o fuesen
inviables o injustificados a juicio de los técnicos de la APT, analizada la antedicha
documentacion, se verifica que, la inversion, a falta de la redaccion de un proyecto
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constructive, es coherente. No obstante, no se valoran la instalacién contra incendios {gue si
aparece en planos) ni la depuradora de aguas residuales que se menciona en la memoria.

Por otro lado, en el cdlculo de inversidn en obras que revierten al dominio publico es posible
que 110.000 € de equipamiento movil del capftulo de arquitectura pudieran estar englobados
en la inversion en medios materiales que no revierten al dominio publico portuario.

2.- MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD:

Conforme a lo establecido en el apartado 1 de la base décima, se aportd por el licitador la
memoria descriptiva de la actividad a desarrollar con el contenido que fue de ver en el acta de’
esta Mesa del pasado 4 de enero de 2022 y que fue facilitada a los miembros de esta Mesa
para su analisis de valoracién que en este momento se concreta. ‘

Respecto al punto 2 (Memoria descriptiva de |a actl\ndad) de la base doceava del pliego de
bases que contiene los aspectos a valorar, se significa:

Que con relacidn a la valoracion de la descripcién de la actividad recogido en el apartado 2.1
de la base doceava del Pliego de Bases, y en cuanto a la organizacién de la metodologia vy
sistema de trabaJo planteado, se pone a disposicion de la terminal la prestacién del servicio al
pasaje, organizacion de embarque, desembarque y transito de pasajeros, carga y descarga de
los equipajes con todos los materiales humanos y materiales necesarios para llevarlo a cabo.

Asimismo, se propone una reunion semanal (miércoles) para coordinar los atragues v servicios
de los cruceros del fin de semana. Coordinacion con la APT para las peticiones de atraque.

Se presenta el detalle de los flujos de las operaciones de transito y embarque/ desembarque,
con las diferentes casuisticas (hasta 4 cruceros en el muelle de Balears y prolongacién del digue
de Levante). Los flujos propuestos son coherentes con los requisitos de estas operativas, asf
como las diferentes actividades que pueden llevarse a cabo en la zona logistica
(aprovisionamiento, MARPOL recomiendan que sea por mar si es posible para evitar olores para
el pasajero...).

En cuanto a los medios materiales, estiman una capacidad superior a 8.000 pasajeros por dia
(transito / embarque / desembarque), v un area de seguridad que cumple con los requisitos del

pliego:

o 4 lineas de inspeccion de seguridad (8 maquinas de rayos X y 4 arcos de seguridad)
e 2 linéas de inspeccion para maletas (turna round)

Siendo que el Pliego indica un minimo de 4 lineas de control de entrada, un arco detector de
metales para personas, dos equipos de inspeccidn de pertenencias de mano y equipajes, la
oferta se encuentra por encima de los requisitas exigidos.

Asi mismo utilizan una ratio de superficie minimo para la gestién de maletas {drea de recogida
de equipajes desembarque} de 0,4m2/pasajeros, tal y como se solicita en el pliego, siendo
deseables 0,5m2/pasajero
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Del mismo modo ofrecen dos circuitos diferenciados para el desembarque (pasaje que requiera
o no declarar).

lgualmente aportan la diéponibilidad de fos siguientes espacios y equipos, seglin solicitado en
el pliego:

e Aseos publicos segregados para-mujeres, hombres y PMR.

e Despacho de Policia y despacho de Guardia Civil (pliego: Despachos para Policla,
Guardia Civil, Aduana, asi como zonas habilitadas para facilitar el contro[ e inspeccion
por su parte en el embarque y desembarque)

e Oficina administrativa para la Autoridad Portuaria.

e Sala de espera con asientos, pero no se detaE!a la cantidad.

e Local para primeros auxilios. '

e Sala de descanso para la tripulacién.

e Oficina/stand de turismo.

e Cobertura wi-fi en toda la terminal. (entiendo que si, pag. 52 pdf Sistema de Cableado
estructurado) | ' :

e CCTV en toda la terminal y su perfmetro, con cdmaras orientadas hacia {a zona logistica
y hacia los atraques.

e Pasarelas de embarque y desembarque para pasajeros PMR. En la propuesta ademas
de las pasarelas especifican diferentes atenciones personalizadas para estos pasajeros
{sillas de ruedas, rampas, cartelerfa, personal con formacién adecuada).

Siendo que comprometen contar con los siguientes equipos y maquinaria segin la demanda
del pliego: '

e Equipos de rayos X para equipaje de mano y objetos personales.

e Arcosde seguridad MDA para personas.

. Equipos de rayos X para equ1paJe no acompafiado.

e Sistema de CCTV.

e Vehiculos para transporte de personas.

e Rampas y plataformas para embarque/desembarque de pasajeros.
e Carretillas elevadoras eléctricas.

e Tren de equipaje. '

e (Cintas transportadoras de maletas (conveyor belt).

e Mobiliario y equipamiento en el interior de 1a terminal.

Por Ultimo, se detallan los equipos y mobiliario de la terminal {equipos audiovisuales para
‘indicaciones, megafonfa, cartelerfa informativa, mostradores moviles, bancos, mesas y sillas,
postes separadores, paneles de sepa'racién para crear espacios privados, mobiliario para
despachos vy oficinas de la terminal, etc.), pero no se cuantifican, Serfa recomendable poder
saber el nimero de sillas, de mostradores, para saber que estd correctamente dimensionado
para poder dar el servicio éptimo a los pasajeros. '
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En cuanto a ios medios humanos, se propone un esquema organizacional sujeto al proyecto de
construccion y proyecciones de trafico. Reducen el staff fijo al maximo v subcontrataran todos
los servicios que estan directamente relacionados con el volumen de trafico.

La Direccién General, de Operaciones y Financiera se llevard a cabo por personal de GPH de la
terminal de Barcelona. La Direccidn Comercial se llevard a cabo por el equipo de Tarragona. En
general los medios humanos se nutren en su mayoria del personal del equipo de Barcelona
{Creuers del Port de Barcelona, por su experiencia). :

Se detailan los medios humanos segin escenarios de operativas, entre ellos los referentes a
maleteros, vigilantes de seguridad, limpieza, conservacion y mantenimiento.

Tal y como se solicitaba en el pliego, a pesar de que no existe actualmente trafico de ferri o RO-
PAX en el Puerto de Tarragona, en el pliego se solicitaba que el concesionario pueda operar
trifico de pasajeros y vehiculos en régimen de pasaje en la terminal, siendo que el licitador
tiene en cuenta este tipo de trafico en la propuesta.

Que con relacién a la valoracién al Plan Comercial recogido en el apartado 2.2 de la base
doceava de| Pliego de Bases, verificando el alcante‘ y gradc de detalle del Plan Comercial
presentado, y su coherencia con el proyecto planteado, se valora positivamente la definicidn
de objetivos claros y alcanzables de captacién de tréficos y la determinacién de horas y recursos
dedicados a la promocidn y captacion de traficos

La propuesta tiene en cuenta la dificultad de prever a medio/largo, plazo las previsiones de
cruceros debido a la situacion sanitaria mundial, pero prevén gue se estabilice en los proximos
meses y que se alcancen los niveles del 2019 durante las temporadas 2023/2024.

Se lleva a cabo una propuesta de evolucion de escalas y pasajeros acorde con esta situacion, y
alcanzando en el afio 2033 un volumen de 240.000 pasajeros y 73 escalas. En el pliego se
especifica que no puede haber una previsién inferior a 100.000 pasajeros en ningln afio, en
esta propuesta solo incumple este requisito la temporada 2022, justificado por la pandemia. La
propuesta realizada es muy conservadora si tenemos en cuenta que en el afio 2019 se alcanzd
la cifra de 63 escalas y 128.000 pasajeros, por o que al final del periodo de la concesion solo se
prevé crecer en +10 escalas en valores absolutos.

Se valora muy positivamente que consideran que pueden convertir Tarragona en un puerto
“boutique” del Mediterraneo.

En cuanto a la promocion, seguiran las acciones habituales para poder promocionar el destino
y el puerto entre las navieras {presencia en ferias, en eventos del sector, reuniones con
armadores al menos una vez al afio, proponen poder lievar a cabo la organizacién de eventos
del sector en Tarragona, acciones de relaciones ptblicas y publicidad a través de reportajes o
anuncios en prensa, e inclusion de Tarragona Cruise Port en el material promocional de GPH).

Resulta de destacar la propuesta de llevar a cabo sinergias con otros puertos operados por el
propio licitador para poder ofrecer itinerarios comunes. Fsto es una ventaja clara por parte de
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del licitador al poder aplicar una politica comerual conjunta que puede ser beneficiosa para el
armadar.,

Se afirma igualmente que se aplicaran una politica de precios acordes con el mercado, habra
incentivos para consolidar clientes y posibles incentivos adicionales para compromlsos de
volimenes a largo plazo.

Se proponen una estrecha colaboracién con agentes locales claves y establecer un Comité
Directivo de Cruceros {terminal, APT, miembros actual mesa de cruceros, aeropuertos de Reus
y Barcelona) para establecer objetivos comunes principales, y se reuniran como minimo 2 veces
al afio. Y Grupos de Trabajo (proveedores portuarios, seguridad...); siendo gue la explotacion
de la terminal incluye también la gestién comercial y captacion y planificacion de escales
futuras, en colaboracién y coordinacién con la APT. '

“Por Gltimo, propone crear una marca bajo los criterios de la marca paraguas de Global Ports,
con el nombre de Tarragona Cruise Port. '

£n relacidn con la valoracién de la propuesta de configuracidn del entorno de la terminal
recogido en el apartado 2.3 de la base doceava del Pliego de Bases, y en concreto alo referente
a la calidad técnica y nivel de detalle del planteamiento realizado, y adecuacion de la propuesta
de configuracién del entorno de la terminal, analizada la antedicha documentacion se verifica
que se plantea una urbanizacion compuesta por aceras de hormigdn in situ para el paso de
peatones, red de recogida de aguas pluviales con imbornales, sefializacion horizontal para
organizar.la circulacion de vehiculos, puntos de iluminacién LED, papeleras, zonas verdes y
pérgolas con placas sobre las aceras. la definicidn, a falta de detalles constructivos, es
suficiente para entender el planteamiento de la configuracion del entorno de la terminal..

£n relacidn con la valoracién de los servicios adicionales recogido en el apartado 2.4 de la base
doceava del Pliego de Bases, y en concreto respecto a la calidad, variedad y valor afadido por
los servicios adicionales prestados a los usuarios, se propone aumentar fa utilizacion de la
terminal (espacios interiores y exteriores) durante la temporada baja de cruceros, que seria un
valor afiadido para la relacion con la comunidad local.

En relacidn con los diferentes usos/actividades complementarias proponen:

e Zona de retail para ofrecer productos locales y Duty Free

e Centro de informacion turfstica

e (afeteria

e Alguiler de espacios para eventos (conferencias, eventos institucionales / culturales /
deportivos...). :

Ademas, también ofrecen diferentes acciones para poder medir y cuantificar su servicio con el
fin de garantizar la mejora continua (entre ellos cuestionarios de satisfaccion para clientes,
evaluacién de proveedores, entre otros.
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En relacién con la valoracion de la calidad, mediomabiente v otros aspectos de la propuesta
" recogidos en el apartado 2.5 de la base doceava del Pliego de Bases, tal como los compromisos
presentados de calidad {detalle y adecuacion de su Plan de Calidad), la responsabilidad social
corporativa (grado de alcance y valor aportado a la sociedad), las medidas de carécter
medioambiental (coherencia vy alcance de las medidas compensatorias, correctoras y
mitigadoras de! impacto ambiental de la actividad), y plan de conservacién y mantenimiento
(nivel de detalle y adecuacion al caso); analizada la antedicha documentacién se verifica que,
la propuesta incorpora los capitulos que se analizan a continuacién, con lo que se llega a
suficiente nivel de detalle para valorar las intenciones durante la explotacion de la terminal,
momento en el que se preve se deban desarrollar los distintos planes en detalle y ejecutarlos.

Se presente un plan de calidad centrado en la satisfaccion al cliente, la evaluacidn de
proveedores y el aseguramiento de los niveles de servicio (satisfaccién para el pasajero,
operaciones de la terminal y gestién de la terminal). Para ello utilizaran KPls y auditorias
periddicas para asegurar que el nivel de servicio es el acordado con cada proveedor, asf como
los servicios prestados por el propio Consorcio. El seguimiento de los acuerdos de nivel de
servicio se realizard de forma regular, asegurando el nivel de servicio y rendimiento pactado de
acuerdo con los KPis. Los resultados obtenidos por los indicadores se revisaran e informarén
trimestralmente, vy se presentara a la APT un informe anual sobre la calldad de los servicios
prestados

Por lo que respecta a la responsabilidad social corporativa propuesta, la propuesta presenta los
objeticos y principios basicos de la estrategia RSC, donde explica que adoptando la Agenda 2030
GPH tiene como objetivo abstenerse de causar impactofs negativos, intervenir cuando ccurran
dichos impactos y prevenir el impacto negativo de sus actividades, productos o servicios. El
licitador define fa RSC como concepto clave tanto para la comprensién de la empresa como
para definir su comportamiento, siempre que quede incrustado en un marco ético que, por una
parte, impida un uso meramente estratégico y manipulador y, por otra, potencie el
compromiso publico como empresa responsable y ciudadana, como parte de |a sociedad civil.
Para ello exponen que, desde el afio 2018, se dispone de un Modelo Integral de Gestién Etica
y Cumplimiento (en adelante, MIGEC) que se va actualizando permanentemente. En este
modelo se destacan el plan de accidn para la involucracién de los actores principales; la
estrategia de gobierno corporativo mediante el comité de direccién y comités especificos; el
compromiso en igualdad efectiva entre hombres y mujeres; y los impactos de la terminal sobre
el planeta, fa prosperidad y las personas, asf como la mejora de la integracion y cohesion de la
comunidad portuaria. Finalmente, también destacan que se dispone de Cddigo de Conducta y
Ftica, definido en un documento gue fue validade por el Comité Directivo v aprobado por la
Comisién Ejecutiva del grupo.

Por lo que respecta a las medidas preventivas, compensatorias y correctoras de proteccion
ambiental presentadas, se aporta un estudio medio ambiental siguiendo un esquema simitar a
los de estudio de impacto ambiental, analizando posibles impactos sobre distintos vectores
ambientales tanto en fase de ohras como de explotacion: geologia y relieve; afectacion del
suelo; hidrologia e hidrogeologla; medio marino; contaminacién atmosférica; contaminacién
acustica; vegetacidn y comunidades vegetales; fauna; paisaje; relacidn con espacios de especial
proteccion ambiental; cambios en los usos del suelo; infraestructuras y accesos; medio
socioecondmico; gestion de residuos; y afectacién al cambio climético. De este estudio se ha
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valorado el posible impacto como COMPATIBLE en fase de obras y COMPATIBLE-MODERADO
en fase de explotac:on ‘ .

Se presenta asi mismo un plan de conservacion y mantenimiento, que define la metodologla
de trabajo a seguir, que incluye el mantenimiento preventivo y correctivo, mantenimiento
conductivo (monitoreo) y una inspeccién detallada anual. Para su correcto seguimiento define
el personal requerido y como debe desarrollarse el plan definitivo. Se especifica como se
deberd realizar el mantenimiento técnico.y el monitoreo e inspeccidon, donde deberan
clasificarse las actuaciones, prioridades y metodologia de inspeccién. Se desarrolla como
deberd implementarse el plan e incluso fa previsién de inversién por reposicién segin la vida
Util de los equipos y de aumento de servicios.

De todo cuanto antecede esta Mesa de Licitacion, considerando como aceptable la calidad
técnica presentada, emite por mor de las justificaciones y motivaciones antes expuestas, la
siguiente valoracion para cada uno de los apartados contenidos en la base doceava del Pliego
de Bases, sumando un total de 35 puntos sobre 40 puntos posibles:

1. Proyecto bdsico

Viabilidad vy oportunidad del proyecto de obras e
instalaciones y servicios complementarios propuesto, | CATORCE (14} puntos
valorando prioritariamente |a cantidad vy calidad de las ' ‘
actuaciones propuestas, inversion a realizar y adecuamon
del proyecto a las necesidades existentes-y el entorno.
1.1 Aspectos particulares del proyecto basico, ordenados
de mayor a menor importancia:

¢ Adecuacion de las obras a las necesidades de
gestion y explotacién reflejadas en la oferta para
el conjunto de las instalaciones, y calidad técnica
de las actuaciones propuestas, tanto en sus
caracteristicas operativas como en el apartado
estético.

e Plazo definalizacion de las obrasy plahiﬁcacién de
obras, valorando positivamente la minimizacién
del plazo y la coherencia e impacto scbre las
escalas de cruceros del plan de obra.

e Calidad vy claridad de la memoria, planos e
infografias, descripcion de las obras e
instalaciones a ejecutar.

e Medidas de proteccién ambiental que se
pretende adoptar durante la ejecucion de las
obras para minimizar el impacto ambiental de
estas.

SEIS CON CINCO (6,5)
puntos
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1.2.  Inversion a realizar

Se valorard la verosimilitud, puntudndose, en sucaso, ala | SIETE CON  CINCO
baja, si las inversiones no resultaran proporcionadas a las | {7.5) puntos
actuaciones planteadas, o© fuesen inviables o
injustificados a juicio de los técnicos de la APT,

2. Memoria descrlptlva de la actIVIdad a desarmllar

' i ‘ VIE:IN;I'“iUN 21) puntos
Se vanraran [os dlferentes aspectos de Ia Memoria e

descriptiva de |a ac‘uwdad a desarroilar presentada.

2.1, Descripcion de actividades

Coherencia y adecuacion de la organizacidn de la
metodologia y sistema de trabajo planteado, y de la
organizacion funcional de las partes y su conjunto,
incluyendo  flujos y  controles de seguridad, vy
considerando los medios materiales y humanos a
adscribir en la concesion.

SEIS (6) puntos

2.2,  Plan Comercial

Alcance y grado de detalle del Plan Comercial presentado,
y su coherencia con el proyecto planteado. Se valorarj
positivamente la definicidn de objetivos . claros vy
alcanzables de captacion de traficos y Ia determinacion de
horas y recursos dedlcados a la promociony captauon de
traficos.

SEIS {8) puntos

2.3.  Propuesta de configuracién del entorno de la
terminal

. P . ) . CUATRG {4) punto
Calidad. técnica y nivel de detalle del planteamiento (4} puntos
realizado, y adecuacion de la propuesta de conﬂguramon
del entorno de la terminal

2.4.  Servicios adicionales

TRES (3 1
Calidad, variedad y valor afiadido aportado por los (3) puntos

servicios adicionales prestados a los usuarios.

2.5.  Calidad, medio ambiente y otros

Compromisos  presentados de calidad (detalle vy
adecuacion de su Plan de Calidad), responsabilidad social
corporativa {grado de alcance y valor aportado a la
sociedad), medidas de caracter medicambiental
(coherencia y alcance de las medidas compensatorias,
correctoras o mitigadoras del impacto ambiental de la
actividad), y plan de conservacion y mantenimiento (nivel

COS {2) puntos

de detalle y adecuacion al caso).

Port Tarragona



A fin v efecto de seguir con el procedimiento de licitacion, se acuerda fijar apara el préximo
funes dia 17 de enero de 2022, la apertura en acto publico de! Sobre numero 3 presentado por

la licitadora, dandose publicidad de este acto ptblico mediante publicacion en la pagina web
dela Autondad Portuaria de Tarragona.

Yo, como secretario, certifico con el visto Bueno del presidente:

/‘/(

PRESIDENTE
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